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Capitulo 1 - Disposi¢oes iniciais

Clausula 1.2 - Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso
para a realizagao da empreitada de “Requalificagao da zona envolvente do espago publico de Sdo Lourengo - Vila

Maior”

Clausula 2.7 - Disposigdes por que se rege a empreitada

1 -A execugao do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Plblicos, doravante “CCP’);
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagao complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
reviséo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, & higiene, seguranca, prevencéo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°
do Codigo dos Contratos Piblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) O projecto de execugéo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos. :

]
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3 — Caugéo e Retengao: A\
a) Atendendo ao prego contratual inferior ou igual ao preco base, e assim inferior ao valor estipulado no n.° 2 do
artigo 88° do Codigo dos Contratos, néo é exigido caugao.

b) Considera-se conveniente nos termos da alinea c) do artigo mencionado na alinea anterior, atendendo que se
trata de contrato de empreitada de obras publicas de complexidade técnica muito reduzido, proceder a retengao
de 5% do valor dos pagamentos a efectuar.

Clausula 3.2 - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o cademo de encargos e o projecto de execugao, prevalece o primeiro quanto &
definicdo das condigGes juridicas e técnicas de execugédo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra.

3 -No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execugéo

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projecto de

execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesma Caodigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de dividas

1 - As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao director de fiscalizagéo da obra antes do inicie da execugao dos trabalhos a que respeitam.

Cademo de Encargos 5
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2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito, deve
0 empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua n&o apresentagéo antes do inicio daquela execug&o.

3 - O incumprimento do disposto no niamero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demolicéo e reconstrugéo das partes da obra em que
o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2 - Projecto

1 - O projecto de execu¢ao (memoria descritiva, pecas desenhadas, condigdes técnicas e mapa de quantidades) a
considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

Capitulo Il - Obrigacdes do empreiteiro

Seccao | - Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.* - Preparagado e planeamento da execugéo da obra

1- O empreiteiro & responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagéo, bem como pela preparagéo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salide no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e salde, € no plano
de prevengdo e gestao de residuos de construcédo e demoligo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicagéo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagé@o do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagéo e o forecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao i
empreiteiro. m j “'

X f | 4
e

3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam

Caderno de Encargos 6
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considerados como preparatorios ou acessorios & execugdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construg&o, manutengéo, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e satde no trabalho
e de policia das vias plblicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidées e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas
que 0S Mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagées relativamente a erros e omissdes do projecto que
sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagéo e decis&o do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adoptar na realizagdo dos
trabalhos,;

f) A elaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e salide,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungZo do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.7 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do Contrato
em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao, mediante reclamagéo a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo /
354.° do CCP. 2
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3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respectivos prazos parcelares, 0 dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correccao que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragoes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta
de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 = Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos
prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execucéo

Clausula 8.2 - Prazo de execugdo da empreitada
1 - O prazo de execugdo da obra € de 50 dias.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execu¢éo da obra na data da conclus@o da consignagéo total ou da primeira consignagéo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de
seguranga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recepgao
provisaria no prazo de 10 dias a contar da data de terminus do prazo de execugéo.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios

de accéo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de |

(’t’} W
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4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
Clausula 9.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com 0s
desvios reais, o director de fiscaliza¢do da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 10.? - Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego

contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 11.2 - Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, 0
director de fiscalizagéo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes
a um servigo de utilidade publica, 0 empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagao da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Cademo de Encargos 9
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Seccao lll - Condicdes de execucao da empreitada

Clausula 12.7 - Condigées gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte € em perfeita conformidade com o projecto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢ées técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.% - Erros ou omissdes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagao da obra quaisquer erros ou omissoes dos elementos
da solug@o da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes
recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissoes que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao pre-contratual ou contratual de
elaborar o projecto de execugé&o.

3 - SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o somatério do
preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissées e de
anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do preco contratual.

4 -0 dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes resultantes dos elementos
que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projecto de execugao por si
elaborado, excepto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de
obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragao do projecto de execugao].

6 - O empreiteiro & responsavel por metade do prego dos trabalhes de suprimentos de erros ou omissées cuja
detecgao era exigivel na fase de formagao do contrato nos termos previstos nos n.% 1 e 2 do artigo 61.° do CCP,
excepto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagae do contrato mas gue néo

7 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a
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2

\

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra. p.ﬂgﬂ __



‘Requalificagdo da zona envolvenie do espago piblico de S&o Lourengo - Vila Maior®

sua detecgdo na fase de formac@o dos contratos, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30
dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecgao.

Clausula 14.7 - Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificaco da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do
respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo
81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservac@o, o livro de registo da obra e um
exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposigao de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 15.7 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificag8o das suas caracteristicas e comportamentos
sao os especificados no presente caderno de encargos [indicar, se for o caso, quais 0s ensaios que o dono da obra
pretende ver realizados] e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a
reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 16.? - Medicdes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projecte e os trabalhos
ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sao

formalizados em auto. f'}' o
U

2 - As medigoes séo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente

Caderno de Encargos 11
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seguinte aquele a que respeitam )

Clausula 17.% - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
quando esteja previsto a disponibilizagao pelo dono da obra de meios necessarios a realizagdo da obra) correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugéo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgéo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 -No caso de o dono da obra ser demandado por infracgéo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 18.% - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragéo com o director de fiscalizagao da
obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos
em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo
de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas & diminuigao ou
eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacac de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo
com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do Contrato que demonstre

ter sofrido. /

Clausula 19.? - Outros encargos do empreiteiro F(’l

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemniza¢do de todos os prejuizos que, por
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motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recepgdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do mode de execugdo destes ultimos, da actuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de constru¢éo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
cademo de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis] e as
despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccdo IV - Pessoal

Clausula 20.% - ObrigagGes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo
da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pesscal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteire o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 21.° - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizag@o da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por
escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagao da obra.

Clausula 22.2 - Seguranga, higiene e satide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigoes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregade na obra, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes. A

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e regulamentares

: {-‘f

yl (Vv
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aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-he a assisténcia médica de que carega
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
director de fiscalizagao da obra pode tomar, & custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagao da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 28.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagao da obra, pela observancia das
obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo Il - Obrigagoes do dono da obra

Clausula 23.% - Prego e condigées de pagamento

1 -Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagGes decorrentes do Contrato, deve o dono
da obra pagar ao empreiteiro a quantia total correspondente ao valor da adjudicagéo, acrescida de IVA a taxa legal
em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 16.2.

3 - Os pagamentos s&o efectuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentag&o da respectiva factura.

4 - As facturas e os respectivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respectivas
instrucdes fornecidos pelo director de fiscalizagéo da obra.

5 -Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo director de fiscalizagao da obra condicionada a realizagéo
completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de fiscalizagéo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respectiva factura ac empreiteiro, para que
este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP. /
N Il
Il

o
( I’, J.).'J\
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Clausula 24.? - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro-caug&o.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caugdo prevista no niimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco & progressivamente liberada @ medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra,
nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 25.2 - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos &
deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancéria ou
seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no namero

anterior,

Clausula 26.? - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente a mora.

Clausula 27.% - Revisdo de pregos

111 A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, sera efetuada nos termos da
legislago sobre revisao de pregos. A modalidade a adotar é formula polinomial.

1.1.2 A revisao de pregos sera realizada mediante a aplicagac da férmula: F09 Arranjos exteriores, de acordo
com o DL 6/2004, de 6 de janeiro e o Despacho 22637/2004, de 5 de novembro, na sequéncia do |
Despacho n° 1592/2004, de 8 de janeiro. {; ) \.J',"' :

\W
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1.1.3  Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da reviséo de precos da empreitada
serdo incluidos nas situagbes de trabalhos.

1.1.4  Os materiais cujos precos sdo garantidos poderao ser fomecidos ao empreiteiro, direta ou indiretamente,
pelo dono da obra, conforme for julgado mais conveniente ao interesse deste, exceto se o empreiteiro
demonstrar ja haver adquirido os materiais necessarios parta a execugao dos trabalhos, ou na medida em
que o tiver feito.

115 Nos casos previstos na clausula 1.6 devera constar dos contratos entre o empreiteiro e os seus
subempreiteiros o que entre eles for acordado quanto a reviséo de precos.

Seccéo V - Sequros

Clausula 28.% - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislag&o em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o pericdo de
execugao do Contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagao aplicavel, das quais
deverdo exibir copia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagoes previstas na presente sec¢ao, devendo zelar pelo
controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepgao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices previstas na
presente sec¢ao ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos
sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente secgao e restante legislagao aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes €
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei. } L;{
i
L9

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os

Caderno de Encargos 16

pAL

ez

(



"Requalificagao da zona envolvente do espago publico de Sao Lourengo — Vila Maior”

\
\

N
\)
encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 29.2 - Qutros sinistros

1-O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apélice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogéo propria por si afectos & obra, que circulem na via piblica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagéo), bem
como apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 -0 capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve perfazer, no total, um capital seguro
que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagéo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explos&o e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV - Representagdo das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 30.% - Representagéo do empreiteiro

1 - Durante a execugao do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagao a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil

3 -Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignagao, 0 empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do director
de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgéo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugdo da empreitada
sao dirigidos directamente ao director de obra. '
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5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituigao do director de obra, devendo a ordem respectiva ser fundamentada
por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director de
fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos,

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagéo do documento referido na alinea i)
do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 31.2 - Representagéo do dono da obra

1 - Durante a execug&o o dono da obra ¢ representado por um director de fiscalizagio da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizag&o local dos trabalhos até & data da consignagdo ou da primeira consignagao parcial.

3 - O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas
pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagéo, resolugao ou revogagéo do Contrato.

Clausula 32.2 - Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo director de fiscalizagéo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.
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Capitulo V - Recepgao e liquidagao da obra

Clausula 33.% - Recepgéo provisdria

1- A recepgéo provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgéo provisoria, esta é efectuada
relativamente a toda a extens&o da obra que n&o seja objecto de deficiéncia.

3 -0 procedimento de recepgao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 34.? - Prazo de garantia

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
b) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos & obra, mas dela autonomizaveis

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior & igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal
da obra ou de desgaste e depreciagéo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 35.% - Recepgao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos
de recepgéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recepgéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragao,
operagao ou utilizagao, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagées decorrentes do periodo de garantiay
relativamente & totalidade ou & parte da obra a receber. e | /
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcgéo dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizagéo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 36. - Restituigao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugio

1- Feita a recepgao definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 -Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao corrigidos
como sendo de pequena importancia e néo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberagéo da
caugao destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos
[apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na Cléusula 36. seja superior a dois anos, pois,
quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberagéo integral da caucéo é de 30
dias apos o termo do prazo de garantia]:

a) 25 % do valor da caug&o, no prazo de 30 dias apos o termo do segundo ano do prazo a que estdo
sujeitas as obrigagdes de correcgéo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apos o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigagbes de correcgdo de defeitos, na proporgao do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberagao integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido
novo ano

3 - No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no nimero anterior é
promovida na proporgdo do valor respeitante a recepgéo parcial.

Capitulo VI - Disposigoes finais

Clausula 37.% - Deveres de informagéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as regras
gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou

néo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das;

suas obrigagdes. e
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3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da
medida em que previsivelmente sera afectada a execugao do Contrato.

Clausula 38.7 - Subcontratagio e cessio da posicéo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagéo na fase de execugéo quando ndo estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagio envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do
CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto & revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na
obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores & igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, 0 empreiteiro deve, nos termos
do n.® 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato
em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 -A cesséo da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 39.% - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputével ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de direcgao sobre matéria relativa & execugdo das prestacdes contratuais; j

¢) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra: 'ﬂ.“ i

d) Cesséo da posigéo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
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previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengo das obrigacoes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

€) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacgo do valor da caugo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacéo desde que n&o apresente justificagao de tal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugéo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo da
decis&o do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
eXecucgao;

n) Se houver suspensdo da execugéo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspenséo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 -Nos casos previstos no niimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag@o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em

que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito a0 pagamento de juros

de mora sobre a respectiva importancia. 1‘ ) Jﬂ'
r \L"UU":
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Clausula 40.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputéavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagéo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa é a exigéncia pela parte piblica da manuteng&o do contrato:

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagbes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
redugdo superior a 20% do prego contratual:

) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de caso de
forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo praze, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas h4 direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizag&o do interesse piblico subjacente a relagao juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ltimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca. p

3 - O direito de resolugéo e exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. f( / \ M
|
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4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracdo ao dono
da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a recepgdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 41.2 - Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal administrativo
de circulo de Mirandela], com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 42.% - Comunicagdes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagées e comunicagdes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 43.% - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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