



MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

CÂMARA MUNICIPAL

3

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA, DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

INFORMAÇÃO

PARECER

A present informaçõs sub-
tiz os requisitos legais
e regulamentares aplicáveis
tidos sobre a matéria pelo
Em 21... / 06 / 2016

que me dê
a minha
coordenação.

A Chefe de Divisão,

DESPACHO

Autorizo o procedimento de
ajuste direto em questão.
Autorizo a comissão, composta de
encargos e o Juri de Processo.

Em 20/06/2016
O Presidente da Câmara,

Informação nº:	302/16	Data:	2016-06-17	Referência:	210/999/31/16
Procedimento n.º	31/16 CONCURSO PUBLICO <input type="checkbox"/> AJUSTE DIRECTO <input checked="" type="checkbox"/> AJUSTE D. REGIME SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>				
Obra:	"Muro arruamento do Gundeiro – Sever"				
Localização:	Arruamento Gundeiro – Sever				

Encontra-se inscrito em Plano Plurianual de Investimentos para o corrente ano, com classificação orçamental n.º 02_07.03.03.01, Projeto/ Ação n.º 4/2016, a obra identificadas em título.

Havendo necessidade de se dar início às referidas obras, propõe-se que o Senhor Presidente, no uso da competência que lhe confere as alínea g) e f) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro pela alínea a) do n.º 1 d o Artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, **autorize /aprove:**

1. – Tipo de procedimento:

- Adotar o procedimento por ajuste direto previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos – CCP) conjugado com alínea a) do n.º 1 do artigo 19º do CCP (em função do valor do contrato). Atendendo que o valor do preço base é superior a cinco mil euros e com vista o legislado no n.º 2 do artigo 127º no CCP na redação conferida pela Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro (orçamento de estado para o ano de 2012), informa-se que é necessário o recurso a ajuste direto em virtude do município de Santa Marta de Penaguião não possuir equipamentos, meios técnicos e humanos para a realização da obra.

2. – Preço base / Prazo de execução / Garantia / Prazo para apresentação de proposta:

- Fixar em 146.993,51€, o valor do preço base nos termos da alínea a) do artigo 47º do CCP.
- Prazo de execução da obra de 61 dias.
- O prazo de garantia será o estipulado no n.º 2 do artigo 397º do CCP.
- Fixar para apresentação da proposta, o prazo de 5 dias (seguidos).



MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

CÂMARA MUNICIPAL

4
e

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA, DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANA

INFORMAÇÃO

3. – Peças do procedimento (alínea a) do n.º 1 do artigo 40º do CCP):

- Convite (de acordo com o Modelo n.º 211 desta Câmara);
- Caderno de Encargos: Programa Preliminar, Caderno de Encargos/ Disposições gerais e Projeto de execução (memória descritiva, peças desenhadas e condições técnicas) acompanhado de mapa de medições, mapa de trabalhos, estimativa orçamental, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos e fichas de procedimentos de segurança.

4. – Entidade a convidar:

- Habi Penaguião - Construções, Lda. (NIF/ NIPC: 508 695 015)
- Linhas Traçadas Unip. Lda. (NIPC: 510 753 655).
- ACA – Alberto Couto Alves, S.A. (NIF: 501312412)

5. – Júri do procedimento (artigo 67º do CCP):

- Membros efetivos:

Dr.ª Sónia Maria Garcia Catarino – Chefe de Divisão de coordenação técnica de planeamento e gestão urbana, que exercerá as funções de presidente do Júri;

Eng.ª Cármen Carvalho Pereira – Técnica Superior;

Arq.º João Avelino Araújo Sousa – Técnico Superior.

Membros suplentes:

Eng.ª Maria Adelaide R. V. Machado Sanfins – Técnica Superior.

Sr.ª Cidália de Fátima Pinto Monteiro – Coordenadora técnica.

- Delegação de competência para analisar e autorizar os pedidos de classificação de documentos, correção de erros e omissões, eventuais prorrogações de prazos e outros esclarecimentos ao caderno de Encargos, nos termos do disposto, respetivamente, nos artigos 66º, 61º, 64º e 50º do CCP, assim como a realização de audiência prévia de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 123º do CCP.

À consideração superior.

A Técnica Superior,

Cármen Carvalho Pereira