

## Relatório de Contratação

### Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	506829138, Município de Santa Marta de Penaguião, Portugal
Procedimento de contratação centralizado – destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades?	Não
Tipo Procedimento	Ajuste directo
Tipo(s) de contrato	Empreitadas de obras públicas
Identificação do contrato	RECONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA RUA DA ESCOLA EM FONTES E CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE NO LUGAR DA ESTRADA NOVA NA EM304 - FORNELOS, DE PARADELA DA RIBEIRA NA CM1244, DE LOUREDO, FUNDO DA COSTA NO NOGUEIRÃO NO CM1291 FIOLEAIS E DE PARADELA DO MONTE - CM1240
Objeto do contrato	RECONSTRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE MUROS DE SUPORTE NA RUA DA ESCOLA EM FONTES E CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE SUPORTE NO LUGAR DA ESTRADA NOVA NA EM304 - FORNELOS, DE PARADELA DA RIBEIRA NA CM1244, DE LOUREDO, FUNDO DA COSTA NO NOGUEIRÃO NO CM1291 FIOLEAIS E DE PARADELA DO MONTE - CM1240
Procedimento destinado à satisfação de necessidades no âmbito de	Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no art.º 2º do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato	Artigo 19.º, alínea a) do Código dos Contratos Públicos
Prazo de execução do contrato (dias)	62 dias
Preço base s/IVA (€)	42.490,00 €
Preço contratual s/IVA (€)	42.444,90 €
Data da decisão de adjudicação	03-08-2016
Data da celebração do contrato	29-08-2016
Fundamentação para o recurso ao Ajuste Direto	ausência de recursos próprios
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	505472864, BALSAS & NOGUEIRA, LDA, Portugal
CPV's   Valor	* 45200000-9 - Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil, 42,444.90 €
Local de execução das principais prestações objeto do contrato - País, Distrito, Concelho	Portugal, Vila Real, Sta Marta de Penaguião
Documentos	Contrato nº 41_16.pdf
Está prevista a utilização de, pelo menos, 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?	Sim, 5%

### Relatório de Contratação

Observações	-
-------------	---